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1. Bestellung

Ungeachtet von erstellten Angeboten sind alle Bestellungen und alle
Anderungen und Nachtrage dazu fiir den Auftraggeber (AG) -
Firmenname und Anschrift siehe Bestellung - nur dann rechtsverbindlich,
wenn sie von der zustandigen Einkaufsabteilung des AG schriftlich oder
per Fax erteilt wurden. Auf Erklarungen anderer Personen kann sich der
Auftragnehmer (AN) nur berufen, wenn er die zustandige
Einkaufsabteilung unverziiglich dariiber informiert und deren schriftliche
Bestatigung vorliegt. Spatestens mit Beginn der Ausfiihrung der
Bestellung durch den AN gelten diese Einkaufsbedingungen des AG als
vom AN anerkannt. Bedingungen des AN (z.B. Angebote,
Verkaufsbedingungen) gelten fiir den AG ausnahmslos nur dann als
verbindlich, wenn sie durch den AG ausdricklich schriftlich anerkannt
werden. Miindliche oder telefonische Bestellungen sowie Ergédnzungen
und Anderungen von bereits erteilten Bestellungen werden fiir den AG nur
durch seine schriftliche oder durch Telefax erfolgte Bestatigung
verbindlich. Bestelltag ist das Absendedatum der Bestellung. Die
Bestellung ist vom AN innerhalb von 5 Kalendertagen, gerechnet ab dem
Bestelltag, schriftlich zu bestatigen oder abzulehnen. Bestéatigt der AN den
Auftrag nicht innerhalb dieser Frist einlangend beim AG, kommt der
Vertrag mit dem Inhalt der Bestellung/des Auftrages zustande. Solange
der Auftrag nicht durch Auftragsbestatigung, mit welcher die Bestellung
vollinhaltlich akzeptiert wird, angenommen ist, ist der AG berechtigt, von
der Bestellung ohne Angabe von Griinden zuriickzutreten, ohne dass dem
AN deshalb Anspriiche, aus welchem Titel immer, zustehen. Der Rucktritt
ist rechtzeitig, wenn er noch vor Empfang der Annahmeerkléarung
abgesandt wurde. Abweichungen von der Bestellung sind deutlich
hervorzuheben und bediirfen zur Wirksamkeit der ausdriicklichen,
schriftlichen oder mit Telefax erfolgten Zustimmung durch den AG. Die
vorbehaltlose Warenannahme gilt in keinem Fall als eine solche
Zustimmung.

Uber erkennbar werdende Widerspriiche in Bezug auf in dieser Bestellung
und den Anfrageunterlagen sowie den darin enthaltenen Anlagen,
Vorschriften etc. wird der AN den AG unverziglich schriftlich informieren.
Im Grundsatz gilt die Bestimmung, welche den vollstéandigeren Liefer- und
Leistungsumfang innerhalb der festgelegten Liefer- und Leistungsgrenzen
in Bezug auf Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Betrieb sicherstellt. In
Zweifelsfallen werden die Parteien sich beraten und nach Mdglichkeit eine
einvernehmliche Lésung abstimmen. Gelingt eine solche Ldsung nicht,
entscheidet der AG.

Bestandteil dieser Einkaufsbedingungen sind ebenfalls die Bedingungen
des Verhaltenskodex fiir Lieferanten des AG.

2, Arbeits- Gesundheits- und Brandschutz

Der AG legt auf hochsten Standard im Arbeits- Gesundheits- und
Brandschutz wert. Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der UVV, der
staatlichen Arbeitsschutzgesetzgebung und der allgemein giiltigen
sicherheits-technischen Regeln verpflichtet. Dieser Hinweis schlieft auch
die sonstigen einschlagigen gesetzlichen und behdérdlichen
Bestimmungen einschlieBlich der Betriebs/ Baustellenordnung des
Endkunden insbesondere den Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutz
betreffend ein. Fir die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes und der
Betriebs-/ und Werksordnung ist der AN verantwortlich. Das SCC
Managementsystem ist auf der Baustelle durchzufiihren.

Der AN wird diese sicherheitlichen Regelungen, soweit fiir den konkreten
Auftrag und Einsatz seiner eigenen und fremden Mitarbeiter einschlagig,
in verstandlicher Weise, ggf. in den Muttersprachen der beschéftigten
Arbeitnehmer, an die beauftragten Vorlieferanten und Erfiillungsgehilfen
weitergeben bzw. auf andere nachvollziehbare Weise sicherstellen, dass
die sicherheitlichen Regelungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
auf dem Betriebsgelande jederzeit eingehalten werden. VerstoRRe kdnnen
Abmahnungen und im Wiederholungsfalle die Kiindigung dieses Auftrages
sowie die Verhangung einer Sperrfrist fur zukUnftige Auftrage zur Folge
haben.

3. Personliche Schutzausriistung

Die von lhnen fir Ihr Personal zu stellende persénliche Schutzausriistung
(PSA) besteht aus:

Arbeitsschutz-Bekleidung:

Langarmeliger Arbeitsanzug mit Flammschutz, Lichtbogenschutz nach EN
61482-1 der Klasse 1 (4 kA) und Warnfunktion (Signalfarbe) und
Reflexstreifen.
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Fir den Aufenthalt in Schaltraumen: Arbeitsjacke mit Lichtbogenschutz
nach EN 61482-1 der Klasse 2 (7 kA).

Anforderungen bei speziellen Tatigkeiten ergeben sich aus der jeweiligen
Gefahrdungsbeurteilung, z.B. fir Schweillarbeiten, Umgang mit
entziindbaren Gasen und Flissigkeiten, Chemikalien usw.

Wetterbekleidung bei Tatigkeiten im Aulenbereich, wobei die
Anforderungen aus der Gefahrdungsbeurteilung fir die jeweiligen
Arbeitsbedingungen durch die Wetterschutzkleidung gleichwertig erflllt
werden missen.Kopfschutz:

Schutzhelm nach EN 397 (nicht alter als 5 Jahre), bei SchweilRern:
Schweilerhaube. Bei Gefahr des Verlierens z.B. durch Wind oder
Arbeiten kopfunter mit geeignetem Fangriemen.

Sicherheitsschuhe:

Sicherheitsschuhe entsprechend der Schutzkategorie EN 345 S3.
Sicherheitsgummistiefel EN 345 S5 bei Tatigkeiten in Nassbereichen oder
beim Umgang mit flissigen Gefahrstoffen.

Augen- und Gesichtsschutz:

Arbeitsschutzbrillen, SchweiRerbrillen, Korbbrillen ohne getdnte Glaser
nach EN 166 Klasse 1F oder 1B. Korrekturschutzbrillen. Gesichtsschirme
bei offenem Umgang mit dtzenden Stoffen.

Soweit nicht die Beistellung durch den AG explizit vereinbart wurde,
stellen Sie fiir Ihr Personal weiterhin:

Schutzhandschuhe:

Schutzhandschuhe aus Leder die mindestens der EN 388 Kategorie Il
entsprechen. Chemikalienschutzhandschuhe beim Umgang mit
Gefahrstoffen. Spezielle Sicherheitshandschuhe fir spezielle Tatigkeiten
(z.B. Hitze- oder Kalteschutz). Die Anforderungen aus der
Gefahrdungsbeurteilung fir die jeweiligen Arbeitsbedingungen miissen
durch die angepassten Schutzhandschuhe gleichwertig erflllt werden.

Staubmasken:
Staubmasken nach EN 149.

Dariiber hinaus besteht auf den Baustellen standige Mitfihrpflicht von
Gehdrschutz.

4. Umgang mit Geféahrlichen Stoffen / Abfalle / Sauberkeit und
Ordnung

Auf der Baustelle werden Gefahrstoffe nur im Rahmen eines
,Gebrauchsvorrats“gelagert. Dies ist eine eingeschrankte Menge, mit der
die erforderlichen Arbeiten bis zur nachsten Lieferung ausgefiihrt werden
kénnen. Grundsatzlich werden beim Einsatz von Gefahrstoffen alle
notwendigen MaRnahmen getroffen um Mitarbeiter zu schiitzen und um
Verschmutzung von Wasser, Luft und dem Boden zu vermeiden. Auf der
Baustelle liegen fir alle verwendeten Gefahrstoffe die zugehdrigen
Sicherheitsdatenblatter vor. Mit Annahme der Bestellung/Auftrages
bestatigt der Auftragnehmer, dass er fiir alle beauftragten Tatigkeiten mit
gefahrlichen Arbeitsstoffen tber die erforderliche besondere Fachkenntnis
und Erfahrung verfigt. Sollte der Auftragnehmer gleichwohl nicht tber die
erforderliche besondere Fachkenntnis und Erfahrung verfiigen oder gegen
die vorgenannte Anzeigepflicht verstoRen, so kann der Auftraggeber die
sofortige Einstellung der weiteren Arbeiten des Auftragnehmers bis zur
Beseitigung der Defizite durch den Auftragnehmer verlangen. Der
Auftragnehmer bleibt dabei firr die Einhaltung des Terminplans sowie aller
anderen Vertragsinhalte (z.B. Arbeitsschutz, Umweltschutz, Qualitat)
verantwortlich.

Abfalle, die im Rahmen der Durchfiihrung und Abwicklung der Bestellung
anfallen, fir die der AN nicht verantwortlich ist, z. B. aus dem Eigentum
des Abnehmers zur Verwertung oder Beseitigung stammende Sachen,
sind vom AN in vom Abnehmer oder seinem Entsorgungsbetrieb
zugewiesenen Container zu transportieren.

Alle Betriebseinrichtungen, beispielsweise Sozialeinrichtungen oder
Aufziige, sind ordnungsgemaf zu nutzen und in einem sauberen Zustand
zu halten. Zu den Pflichten des AN in Bezug auf die Reinhaltung der
Baustelle gehdrt auch Absprache mit anderen auf der Baustelle
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befindlichen Dritten, um eine weitestgehend behinderungsfreie
Zusammenarbeit in diesem Punkt zu gewahrleisten. Sollte es hierbei zu
Koordinationsproblemen kommen, ist der AG unverziiglich zu unterrichten.

Gerat der AN mit den vorgenannten Pflichten in Verzug,
beispielsweise durch Nichtbeachtung einer angemessenen
Nachfristsetzung, so berechtigt dies den AG ohne weitere Fristsetzung zur
Selbstvornahme, ggf. in Verbindung mit einer zeitweiligen
Baustellenstilllegung. Die Aufwendungen des AG und die zeitlichen
Verzdgerungen gehen zu Lasten des AN

5.  Vorlieferanten und Erflllungsgehilfen

Sofern der AN Vorlieferanten bzw. Erfilllungsgehilfen einschaltet, muss
vor Arbeitsbeginn eine schriftliche Einwilligung des AG bzw. Abnehmers
eingeholt werden. Diese Einwilligung wird der AG bzw. Abnehmer nicht
ohne sachlichen Grund verweigern. Eine solche Einwilligung beschrankt
die Rechte des AG auf Grund dieser Bestellung (Nacherfiillung, etc.)
nicht. Der AN flhrt fortlaufend eine Liste tber erfolgte Untervergaben und
sendet diese Liste dem AG erstmalig 14 Tage nach dem Datum der
Bestellung und danach unverziglich nach jeder Veranderung in
aktualisierter Fassung zu. In begriindeten Fallen hat der AG das Recht,
die Bestellungen einzusehen. Die Einschaltung von Subunternehmern
und Erfillungsgehilfen sowie der Vorschlag bzw. die Genehmigung dieser
durch den AG entbindet den AN in keiner Weise von seinen vertraglichen
Verpflichtungen, er bleibt gegentliber dem AG in vollem Umfang
verantwortlich fiir die Ausfuhrung der Lieferungen und Leistungen in
Ubereinstimmung mit dieser Bestellung und den Einkaufsbedingungen
des AG. Der AN haftet auch fir die Einhaltung dieser
Einkaufsbedingungen durch seine Subauftragnehmer.

6. Einsatzplanung

Der AN hat daflir Sorge zu tragen, dass die Erfiillung der Terminplane nicht
durch Urlaub oder sonstige Ausfalle des Personals beeintrachtigt wird. Die
Arbeitszeit des Personals des AN und seiner Erfiillungsgehilfen auf dem
Gelénde des Abnehmers ist, soweit nicht auf Grund betrieblicher
Erfordernisse vertraglich vorgegeben, mit dem Abnehmer abzustimmen. Fir
die Einhaltung der Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes ist der AN allein
verantwortlich.

Soweit zur Sicherstellung einer pinktlichen Erledigung dieses Auftrages
Mehrarbeitsstunden und/oder der Einsatz im Schichtdienst erforderlich sind,
erteilt der AN dem Personal die entsprechenden Anweisungen.

Der Arbeitsumfang der Bestellung kann sich im Verlauf der Durchfiihrung
der beauftragten Leistungen ggfs. in Abhangigkeit von Befunden erheblich
andern. Demzufolge ergibt sich fiir die Leistungserbringung ein
unterschiedlicher Personalbedarf beim AN. Der AN hat dafiir Sorge zu
tragen, dass jeweils soviel Personal von ihm eingesetzt werden kann, wie
zur Einhaltung der mit dem AG vereinbarten Termine notwendig ist. Dies gilt
gleichlautend fir vom AN nicht zu vertretende Ausfalle wie z. B. Krankheit
oder Urlaub.

7. Verantwortung

Garantien, Zusicherungen, Verantwortung und Haftung des AN werden in
keiner Weise durch vom AG bzw. Abnehmer gegebene Zustimmungen,
Prifvermerke oder Vorschlage eingeschrankt. Das gleiche gilt fir vom AG
bzw. Abnehmer gegebene Anordnungen, Vorschriften und Vorschlage zu
Subunternehmern und Erfilllungsgehilfen, sofern der AN nicht in jedem Fall
unverziiglich dagegen schriftlich Einspruch erhebt.

Der Umstand, dass der AG bzw. der Abnehmer gegen Zeichnungen,
Vorschlage und Berechnungen des AN, die sich spater als unzweckmafig
oder fehlerhaft erweisen, keinen Einspruch erhoben hat, entbindet den AN
nicht von seiner Verantwortung.

8. Liefer- und Leistungspflichten

Der AN verpflichtet sich zur vollstdndigen, mangelfreien und termintreuen
Erfillung aller Leistungen, die erforderlich sind, um die in dieser Bestellung
nebst Anlagen - insbesondere dem/der beigefligten Leistungsverzeich-
nis/Technische Spezifikation - aufgefiihrten Pflichten als Komplettleistung zu
erflllen. Der Leistungsumfang enthalt demnach auch solche LuL innerhalb
der Liefer- und Leistungsgrenzen, die flr das Werk technisch erforderlich
sind, nach der Verkehrssitte, nach sachverstandiger Auffassung oder nach
den sonstigen Vertragsbestimmungen zu einer vollstandigen LuL des AN
gehoren, auch wenn im Einzelfall versdumt wurde, dies schriftlich zu
fixieren.
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Der AN hat eine Selbstunterrichtungspflicht. Er hat sich tber alle
erkennbaren, d.h. nicht verdeckten Merkmale und Umsténde, insbesondere
Uber den Zustand von vorhandenen Anlagen, Anlagenteilen und
zugehdriger Dokumentation, die er im Rahmen seiner Vertragserfillung
bearbeitet oder mit denen er anderweitig in Kontakt kommt, sowie tber die
Umgebung dieser Anlagen selbst so zu unterrichten, dass alle Umstéande in
diesem Vertrag als beriicksichtigt gelten. Der AG bietet ohne Gewahr fir
Vollstandigkeit oder Richtigkeit dem AN jede zumutbare Unterstiitzung bei
der Identifikation dieser Umstande an.

9. Werkzeuge und Material, Baustelleneinrichtungen, Entsorgung

Soweit nicht in dieser Bestellung anders geregelt, ist der AN auf seine
Kosten verantwortlich fir die Anschaffung, Wartung und Instandhaltung
samtlicher fur die Vertragserfillung erforderlichen Werkzeuge und Geréate,
Betriebsmittel und sonstigen Materialien. Ebenso obliegt dem AN die
Sicherung seiner Werkzeuge und Geréate sowie seines Materials gegen
Beschadigungen und Verlust / Diebstahl. Sofern der AG dem AN zur
Ausflihrung des Auftrages Werkzeuge, Gerate und Material zur Verfligung
stellt, ist der AN fur die Sicherung und bei Beschadigungen oder Verlust
entsprechende Reparatur oder Neubeschaffung dieser Beistellungen
ebenfalls verantwortlich.

Die Aufstellung von Baustelleneinrichtungen, wie z.B.
Tagesunterkunftsstellen, Lager- und Arbeitsplatzen sowie Abfallcontainern,
bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch den Abnehmer, die
typischerweise im Rahmen des Montageplatzplanes erteilt wird.

Abfalle, die im Rahmen der Durchfiihrung und Abwicklung der Bestellung
anfallen, fiir die der AN nicht verantwortlich ist, z. B. aus dem Eigentum des
Abnehmers zur Verwertung oder Beseitigung stammende Sachen, sind vom
AN in vom Abnehmer oder seinem Entsorgungsbetrieb zugewiesenen
Container zu transportieren.

10.  Anderungen des Liefer- und Leistungsumfanges

Der AN schuldet die Vertragserfiillung nach dem gem. zum Zeitpunkt der
Abnahme geschuldetem Stand der Technik. Soweit sich wahrend der
Laufzeit des Vertrages das anwendbare Recht oder der Stand der Technik
geéndert hat und deshalb Anderungen des Liefer- und Leistungsumfanges
notwendig werden oder ratsam erscheinen, wird der AN den AG dariber
schriftlich informieren. Die Verpflichtung des AN zur vollstandigen und
mangelfreien Erfillung seiner Vertragspflichten bleibt durch diese
Hinweispflicht bzw. den konkreten Hinweis unberihrt.

Anderungen des Liefer- und Leistungsumfanges , der Termine und der Art
und Weise der Ausfiihrung kénnen gegeniiber dem AN verlangt werden, der
AN muss einem solchen Verlangen nachkommen. Dabei sind die
Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich der Mehr- und Minderkosten sowie
der Liefertermine, angemessen zu beriicksichtigen. Der AN wird den AG
jeweils unverziglich Uber die seiner Ansicht nach entstehenden terminlichen
und kostenmafigen Auswirkungen unterrichten.

Sollten aus diesen oder sonstigen Griinden zuséatzliche, in diesem Vertrag
nicht geregelte Arbeiten bzw. MaRnahmen erforderlich sein, sind diese dem
AG unverzuglich zu melden. Nach schriftlicher Freigabe durch den AG
erstellt der AN ein Nachtragsangebot mit Bezug auf die Anderung und
sendet dieses unverzuglich an den AG. Die Angebote sind schnellstmdglich
und rechtzeitig einzureichen und zu marktiblichen Konditionen
auszustellen, sie missen nachvollziehbar und die Kosten belegbar sein und
die Interessen des AN und des AG berticksichtigen.

Die gepriiften und bestatigten Nachtragsangebote werden mit Nachtragen
zu den Bedingungen dieser Hauptbestellung unter Abzug der vereinbarten
Nachlasse vom AG bestellt.

Sollte eine vollstéandige Einigung Uber die Inhalte oder Konditionen fiir
zusatzliche oder gednderte Lieferungen/Leistungen nicht in einer
Zeitspanne moglich sein, die einen ibergeordneten Projekterfolg nicht
geféahrdet, ist der AN nach nochmaliger Anordnung durch den AG
gleichwonhl zur sofortigen Ausfiihrung verpflichtet, die Frist des BGB §650b
Abs. 2 wird somit durch den AG verkirzt. Abschlagszahlungen hierfiir
werden geleistet, sofern diese aus objektiver Sicht unerlasslich sind und
durch den AN in voller Héhe besichert werden, bis eine vollinhaltliche
Einigung erfolgt.

Auch die Erstausristung an Ersatz- und Verschleilteilen erfolgt zu den
Bedingungen dieser Bestellung, sofern nicht glinstigere Vereinbarungen
bestehen.
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11.  Liefer- und Leistungsausschlisse (Beistellungen)

Die in diesem Vertrag bzw. im Leistungsverzeichnis bzw. in den
Technischen Bedingungen ausdriicklich genannten Ausschliisse gehdren
nicht zum Pflichtenkreis des AN. Weitere Liefer- und Leistungsausschliisse
bestehen nicht.

Der AN hat die Qualitat von Materialbeistellungen zu prifen. Im Falle von
Abweichungen muss der AN den Abnehmer unverzuglich informieren.

Sollte der AN im Rahmen der Nacherfillung liefern oder leisten, gelten die
genannten Liefer- und Leistungsausschlisse nicht. In diesem Falle wird sich
der AG gleichwohl bemihen, etwa bei ihm vorhandene Hilfsmittel, Teile
bzw. Medien zur Verfiigung zu stellen; die entsprechenden Kosten tragt
jedoch der AN als im Rahmen der Nacherfiillung verpflichtete Partei.

12. Preise

Alle Preise verstehen sich als Festpreise ohne Mehrwertsteuer inkl. aller
Steuern, Abgaben etc. und inklusive aller im Zusammenhang mit der
Erfullung der Lieferungen und Leistungen stehenden Aufwendungen des
AN, wie z.B. Transport und Versicherung usw.

Soweit die Bestellung keine anderen Regelungen enthalt, gilt als
Preisstellung ,Geliefert Verzollt* (DDP) benannter Bestimmungsort gemafn
INCOTERMS 2010. Der Preis inkludiert die Kosten von Dokumentation,
technischer Prifung, Anstrich, Korrosionsschutz, Verpackung,
Konservierung, Markierung, Signierung etc. Bei Lieferungen ins Ausland ist
in den Leistungen des AN die Ausfuhrzollbehandlung (Zollbehandlung mit
eigenen Papieren inkl. Ubernahme samtlicher damit verbundener Kosten
und Abgaben) eingeschlossen.

13.  Zahlung

Die Rechnungsstellung durch den AN erfolgt in prifbarer Papierform erst
nach vollstandiger und mangelfreier Lieferung/Leistung und Erflillung aller
fur die Rechnungsstellung notwendigen Voraussetzungen an die vertraglich
vereinbarte Rechnungsadresse. Zahlung leistet der AG, wenn nicht anders
vereinbart, nach ordnungsmaRiger Rechnungslegung und nach Erfiillung
samtlicher in der Bestellung dafiir genannten Voraussetzungen,
insbesondere auch der ordnungsgemalen Dokumentationslieferung,
innerhalb von 45 Tagen ab Rechnungserhalt netto oder nach Wahl des AG
innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungserhalt abzgl. 3% Skonto, nach Wahl
des AG per Uberweisung, Scheck, Verrechnung mit eigenen Forderungen
gegeniiber dem AN. Beanstandungen der Lieferung/Leistung berechtigen
den AG, fallige Zahlungen zur Ganze zuriickzuhalten. Die Zahlung bedeutet
keine Anerkennung der OrdnungsmaRigkeit der Lieferungen und Leistungen
und damit keinen Verzicht des AG auf Erfiillung, Gewahrleistung,
Schadenersatz etc. Zahlungen gelten nicht als Verzicht des AG auf seine
Rechte.

14.  Rechnungslegung

Lieferungen und Rechnungen sind je Bestellung getrennt vorzunehmen.
Rechnungen sind 1-fach an den AG (Firmenname und Anschrift siehe
Bestellung), mit Kopie der Liefermeldung bzw. des Lieferscheines
einzureichen, Leistungsrechnungen sind auRerdem mit von der zustandigen
Bauleitung des AG abgezeichneten Leistungsbestatigungen zu belegen. Die
Rechnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

. eindeutige Rechnungsnummer

. den anzuwendenden Steuersatz bzw. einen Hinweis auf die
Steuerbefreiung und Warenbewegung

. das Ausstellungsdatum

. das Leistungsdatum bzw. den Leistungszeitraum

. die Bestellnummer und die Kommissionsnummer des AG
die UID Nummer des AN

. bei Exporten: Ursprungsland, Zolltarifnrummern und ggfs.
landesspezifisch erforderliche Angaben.

Unvollstéandige oder nicht priffahige Rechnungen bewirken keine Falligkeit
und werden zurlickgewiesen.

15.  Verpackung und Versand

Es gelten die Versandbedingungen und Verpackungsrichtlinien des AG.
Sollten dem AN diese nicht vorliegen, so sind sie beim AG anzufordern. Bei
terminkritischen Sendungen ist vor Ergreifen einer
Transportsondermafinahme (z.B. Luftfracht, Expressdienst) das
Einvernehmen mit der AG - Beschaffungsabteilung herzustellen, ansonsten
gehen die Kosten zu Lasten des AN. Der AN hat einen giiltigen
Praferenznachweis (wie Warenverkehrsbescheinigung, Ursprungszeugnis
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etc.) beizubringen. Gesonderte Vorschreibungen vom AG sind zu beachten.
Wenn in den Versandbedingungen vom AG nichts Gegenteiliges vermerkt
ist, darf in den die Waren begleitenden Frachtpapieren keine Wertangabe
aufscheinen.

Kosten fiir die Transportversicherung tréagt der AG nur, wenn ausdriicklich
vereinbart. Bei Nichteinhaltung von AG-Versand-, Verpackungs-,
Verzollungs- bzw. Dokumentationsvorschriften gehen séamtliche daraus
resultierende Risiken, Schaden und Kosten zu Lasten des AN und
verschiebt sich die Falligkeit der Rechnungszahlung entsprechend bis zur
Erfillung bzw. Vorlage der fehlenden Dokumentation. Besonderen
Produktvorschriften wie z.B. den Gefahrengutvorschriften unterliegende
Erzeugnisse sind vorschriftsgeman einzustufen, zu verpacken und zu
kennzeichnen; die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsdatenblatter sind
beizufiigen.

Sollte der AG dies fordern, erklart sich der AN damit einverstanden, eine
sachgerechte Lagerung bis zu 6 Monate lang auf Kosten und Gefahr des
AN fur den AG vorzunehmen.

16. Termine

Termine sind strikt einzuhalten. Lieferungen vor Falligkeit sind nur nach
schriftlicher Genehmigung durch den AG gestattet und bewirken keine
vorgezogenen Anspriiche auf Zahlung.

Der AN ist verpflichtet, sdmtliche Termine, soweit sie seine LuL betreffen, zu
Uiberwachen und hat diesbeziiglich Uberschreitungen zu verhindern bzw.
Terminverzdgerungen nach besten Kraften zu reduzieren.

Zeichnen sich Terminverzdgerungen ab oder sind solche bereits
eingetreten, so ist der AN verpflichtet, den AG unverziglich schriftlich zu
informieren und alle Tatsachen mitzuteilen, aus denen sich fiir den AG mit
hinreichender Klarheit die Griinde sowie die Dauer der
Terminverzégerungen ergeben, insbesondere hat der AN Angaben zu
machen, ob und wann seine LuL, die nach dem Bauablauf nunmehr
ausgefiihrt werden missten, nicht oder nicht wie vorgesehen ausgefihrt
werden kénnen. Der AN hat zudem die erforderlichen GegenmaRnahmen in
Abstimmung mit dem AG zu treffen.

Schlagt der AN keine oder keine ausreichenden GegenmafRnahmen zur
Vermeidung von sich abzeichnenden bzw. zur Aufholung von bereits
eingetretenen von ihm zu vertretenden Terminverzégerungen insbesondere
Abweichungen vom kritischen Pfad vor, ist der AG bzw. der Abnehmer nach
Ablauf einer zuvor gesetzten angemessenen Frist berechtigt,
Gegenmallnahmen selbst zu beauftragen und vom AN Ersatz der
erforderlichen Aufwendungen zu verlangen Der AN hat den AG bzw. den
Abnehmer, wenn dieser GegenmaRnahmen selbst beauftragt, jedoch
umfassend zu unterstiitzen und hat dem AG bzw. dem Abnehmer
insbesondere alle erforderlichen Informationen unverziiglich zur Verfigung
zu stellen.

Durch die Beauftragung der Gegenmafnahmen durch den AG bzw. den
Abnehmer werden die vom AN vertraglich tibernommenen Verpflichtungen
nicht eingeschrankt. Vielmehr wird der AN so behandelt, als ob er die
Gegenmallnahmen selbst beauftragt hatte. Verlangt der AG vom AN in
Bezug auf dessen LuL Erflillung und wendet der AN Schlechtleistung des
vom AG eingeschalteten Dritten ein, so wird der AG an den AN die gegen
den Dritten bestehenden Anspriiche abtreten, so dass der AN die Erflllung
bzw. Nacherfiillung einheitlich erbringen kann.

17.  Vertragsstrafen

Bei Nichteinhaltung der vereinbarten Termine ist der AG berechtigt, die
folgenden Vertragsstrafen in Abzug zu bringen:

- Lieferung und Leistung

Uberschreitung von Zwischenterminen: pro angefangener Werktag 0,15 %
der Netto-Auftragssumme der betroffenen Lieferungen / Leistungen,
maximal 5 %.

Uberschreitung von Endterminen: pro angefangener Werktag 0,3 % der
Netto-Gesamt-Auftragssumme, maximal 5 %.

Auf eine spater verwirkte Vertragsstrafe werden jeweils bereits verwirkte
Vertragsstrafen aus friiheren Zwischenterminen angerechnet. Die
Gesamtsumme aller Vertragsstrafen aus dem Vertrag fir Lieferungen und
Leistungen ist auf 5 % der Netto-Abrechnungssumme des gesamten
Vertrags begrenzt.

- Dokumentation
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Uberschreitung des Abgabe-Termins der vollstéandigen und korrekten
Dokumentation: 0,1 % pro angefangener Werktag, maximal 3 % der Netto-
Gesamt-Auftragssumme.

Die zusatzliche Geltendmachung eines aus dem Verzug des AN
resultierenden Schadens, z. B. auf Ersatz von Kosten des AG bzw. des
Abnehmers infolge von Provisorien, Wartezeiten oder
Beschleunigungsmafinahmen des AG bzw. des Abnehmers zur Aufholung
des Terminverzuges oder andere Schaden, die dem AG durch den Verzug
des AN entstanden sind, bleibt dem AG unbenommen. Die Verpflichtung zur
Zahlung einer Vertragsstrafe entsteht fir den AN mit dem Eintritt des
Verzuges und bedarf keiner weiteren Fristsetzung oder
Mahnung/Androhung, § 341 Il BGB findet keine Anwendung.

Die Bezahlung von Vertragsstrafen entbindet den AN nicht von seiner
Erfullungsverpflichtung und daraus resultierender Haftungen sowie sonstiger
vertraglicher Pflichten. Die Annahme der verspateten LuL durch den AG
sowie die Zahlung etwaiger Rechnungen begriindet keinen Verzicht auf
etwa bestehende Schadensersatzanspriiche.

Befindet sich der AN bereits in Verzug, wenn ein Umstand eintritt, der eine
weitere Verzégerung unvermeidlich macht, so wird die P6nale und/oder ein
etwaiger Schadensersatzanspruch auch fiir diesen Zeitraum gemaR Vertrag
abgerechnet. Der AN haftet also wahrend seines Verzuges auch fiir Zufall.

18.  Erfillung nach Verzugseintritt

Gerat der AN mit seiner LuL in Verzug, muss er die daraus resultierenden
neuen Erfullungstermine und Erfilllungszeitrdume mit dem AG bzw. dem
Abnehmer abstimmen, ohne dass dadurch die vertraglich vereinbarten
Termine angepasst oder aufgehoben werden.

Der AG behélt sich vor, Termine oder Zeitrdume zu denen der AN (erneut)
Erfillung in Annahmeverzug begriindeterweise anbietet, abzulehnen und
auf ein spateren Termin oder Zeitraum (insbesondere auf geplante oder
ungeplant eintretenden Stillstandzeiten) zu verschieben, wenn und soweit
dies aus wirtschaftlichen bzw. betrieblichen Griinden erforderlich ist
(insbesondere um zusétzliche Betriebsstillstdnde zu vermeiden) ohne
dadurch in Annahmeverzug zu geraten. In diesem, durch den AG
verursachten zusatzlichen Verzégerungszeitraum kann der AG in diesem
Zeitpunkt entstehende Verzdgerungsschaden nicht geltend machen.

19.  Abnahme

Nach vollstéandiger Leistungserbringung und Erhalt der entsprechenden
Dokumentation wird die férmliche Abnahme vom AG bzw. Abnehmer
gemeinsam mit dem AN durchgefihrt. Bis zum Ende der Abnahme tragt der
AN die Gefahr fiir seine LuL. Der AN hat die Fertigstellung seiner Leistung
oder in sich abgeschlossener Teile der Leistung schriftlich mitzuteilen und
die Abnahme zu verlangen.

AN und AG vereinbaren eine férmliche Abnahme mit Protokoll; eine
Abnahme durch Schweigen oder schliissiges Verhalten ist also
ausgeschlossen. In dem Abnahmeprotokoll werden alle unwesentlichen
Fehler, Mangel und evtl. Nacharbeiten etc. mit dem Termin der
vorzunehmenden Beseitigung aufgefiihrt. Die Abnahme darf im Falle nur
unwesentlicher Mangel nicht verweigert werden. Das Abnahmeprotokoll
kann die Bestellung weder andern noch erganzen.

20. Eigentumsiibergang und Gefahrtragung

Unbeschadet der sonstigen Rechte und Pflichten geht das Eigentum
uneingeschrankt und unbelastet an den zur Herstellung des Lieferumfanges
bendtigten Konstruktionsunterlagen, Materialien und Fertig- bzw.
Fertigungsteilen im Zeitpunkt der Anlieferung auf der Baustelle des
Abnehmers auf den AG Uber. Eigentumsvorbehalte werden nicht vereinbart
und auch Rechte Dritter dirfen nicht bestehen. Der AN hat sich gegentiber
seinen Vorlieferanten und Erfiillungsgehilfen eine Stellung zu verschaffen,
die es ihm ermdglicht, den oben bezeichneten Eigentumsubergang zu
bewirken. Sollten im Einzelfall gleichwohl Rechte Dritter an den an den AG
Ubereigneten Sachen bestehen, wird der AN den AG darlber unverziiglich
nach der Anlieferung auf der Baustelle schriftlich informieren.

Auf Aufforderung durch den AG wird der AN unverzlglich sein Recht zur
Ubereignung an den AG nachweisen bzw. dafiir sorgen, dass er zunachst
selbst unbeschranktes Eigentum erlangt, so dass dieses dann gem. diesem
Vertrag auf den AG Ubergeht.

Der AN tragt die Gefahr des Untergangs bzw. der Verschlechterung fir die
gelieferten Komponenten, Anlagenteile und sonstigen Materialien bis zur
Abnahme durch den AG bzw. Abnehmer.
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21.  Mangelhaftungszeit

Fir die LuL Gbernimmt der AN die Mangelhaftung fiir die Dauer von 24.000
Betriebsstunden oder 3 Jahre (bewegliche Sachen) bzw. 5 Jahre
(unbewegliche Sachen) ab Abnahme, wobei die langere Frist gilt.

Die Mangelhaftungszeit beginnt mit der Abnahme. Fir im Rahmen der
Nacherfillung nachgebesserte bzw. ersetzte Teile und Leistungen gelten
die gleichen Mangelhaftungszeiten neu; sie beginnen mit der férmlichen
Abnahme der Nachbesserung bzw. der Ersatzlieferung und, so weit eine
Abnahme nicht erforderlich ist, mit der Ubergabe bzw., wenn der AG bzw.
Abnehmer auf eine Abnahme schriftlich verzichtet, mit der
Verzichtserklarung.

22.  Nacherfillung

Falls sich Mangel nach Abnahme des Werkes herausstellen, so ist der AN,
wenn sich die Art der Mangelbeseitigung auf den Betrieb der Anlage
auswirkt (Unterbrechung des Produktionsprozesses oder sonstige nicht
unerhebliche Belastung des AG bzw. Abnehmers), nach Wahl des AG bzw.
des Abnehmers verpflichtet, den konkreten Mangel durch Reparatur oder
durch Ersatzlieferung zu beseitigen, so dass dadurch die vertraglichen
Anforderungen erflllt werden. Wirkt sich die Art der Mangelbeseitigung nicht
auf den Betrieb der Anlage aus, so entscheidet der AN Uber die Art der
Mangelbeseitigung.

Der AG bzw. der Abnehmer behalten sich vor, zur Vermeidung von
zusatzlichen Betriebsstillstdnden die Zeiten von Nacherfiillungsarbeiten im
Betrieb des Abnehmers zu bestimmen, z. B. diese Arbeiten auf vom
Abnehmer geplante oder von ihm ungeplante Stillstandzeiten zu verlegen,
soweit nicht Gefahr im Verzug ist.

Die Nacherfiillung ist in jedem Fall so auszufiihren, dass Belastungen des
AG bzw. des Abnehmers so gering wie moglich gehalten werden, selbst
wenn dies beim AN zu Mehraufwand in Form von Mehrarbeit, Sonn- u.
Feiertagsarbeit fiihrt.

Der AN ist im Rahmen der Mangelbeseitigung auch zur Nachbesserung von
Mangelfolgeschaden an seinen LuL verpflichtet.

Durch bzw. zum Zwecke der Nacherflllung verursachte Kosten,
einschlieBlich der Aus-/Einbaukosten, etwaiger Untersuchungs- und
Feststellungskosten und sonstiger Mangelbeseitigungskosten, tragt der AN.
In diesem Zusammenhang tritt der AN auch samtliche Anspriiche an seine
Vorauftragnehmer an den AG ab. Ein Abzug neu fir alt wird nicht
vorgenommen.

Der AG bzw. der Abnehmer hat das Recht auf Selbstvornahme der
Nacherflllung insbesondere in folgenden Fallen:

. nach zweimaliger erfolgloser Nacherfillung in Bezug auf den gleichen
Mangel

. wenn der AN seiner Nacherfiillungsverpflichtung innerhalb einer zuvor
gesetzten Frist nicht nachkommt, es sei denn diese Frist war
unangemessen kurz

. wenn der AN in dringenden Fallen, insbesondere bei einer Gefahr fiir
Leben oder Gesundheit oder einem unmittelbar drohenden
technischen Defekt an dem Gewerk oder der Gesamtanlage, nicht
unverziiglich zur Nacherfiillung erscheint, oder

. wenn der AN bei einem drohenden Ausfall der Anlage nicht
unverziiglich zur Nacherfiillung erscheint,

es sei denn der AN kann nachweisen, dass kein aus dem
Verantwortungsbereich des AN herriihrender Mangel vorliegt. Der AG bzw.
der Abnehmer kann bei einer Selbstvornahme die erforderlichen
MaRnahmen auf Kosten und Gefahr des AN unbeschadet der Pflichten des
AN selbst treffen oder von einem geeigneten Dritten durchfiihren lassen. Im
Rahmen der Selbstvornahme durch den AG bzw. den Abnehmer ist der AN
jedoch weiterhin verpflichtet, bei der Méngelbeseitigung mitzuwirken und
dem AG bzw. dem Abnehmer insbesondere alle erforderlichen
Informationen unverziglich zur Verfligung zu stellen.

Kommt der AN seiner Pflicht zur Mangelbeseitigung trotz angemessener
Fristsetzung nicht nach, so hat der AG die weitergehenden gesetzlichen
Rechte. Die in Bezug auf Schadensersatz vereinbarte
Gesamthaftungsbegrenzung bleibt unberiihrt, ohne dass etwaige Kosten der
Nachbesserungsversuche an- bzw. eingerechnet werden.

Bis zur Schaffung eines geeigneten Ersatzes gemaR den vorstehenden
Absatzen ist der AG bzw. der Abnehmer berechtigt, das Gewerk (Anlage
bzw. Anlagenteile), soweit technisch moglich, weiter zu benutzen.
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Vom AG bzw. Abnehmer nach dieser Vorschrift vorgenommene bzw.
beauftragte MaBnahmen zur Mangelbeseitigung schranken die
Mangelhaftung des AN nicht ein. Verlangt der AG bzw. Abnehmer vom AN
in Bezug auf diese MaRnahmen Mangelbeseitigung und wendet der AN
Schlechtleistung des vom AG bzw. Abnehmers eingeschalteten Dritten ein,
so wird der AG an den AN die gegen den Dritten bestehenden
Mangelanspriiche abtreten, so dass der AN die Nacherfillung einheitlich
erbringen kann.

Eine Verjahrung von Mangelanspriichen ist wahrend der vertraglich
vereinbarten Mangelhaftungszeit ausgeschlossen. Die Verjahrungsfrist fiir
Anspriiche aus wahrend der Mangelhaftungszeit angezeigten Mangeln
beginnt mit dem Ende der jeweiligen Mangelhaftungszeit und betragt 12
Monate. Auf die Verjahrungsfrist finden die gesetzlichen Regeln uber die
Hemmung und den Neubeginn der Verjahrung Anwendung.

23.  Gesamthaftungsbegrenzung fiir Schadensersatzanspriiche

Liegt kein Fall grober Fahrlassigkeit oder vorsatzlichen Handelns vor, ist die
Haftung der Parteien begrenzt auf die Hohe von 2,5 Mio. Euro.

Gegenlber Dritten, insbesondere im Falle von Personenschaden, haften AN
und AG - soweit mit dem Dritten nichts anderes vereinbart wurde - im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Die zwischen AG und AN
geregelten Haftungsbeschrankungen finden insofern keine Anwendung.

Die an anderer Stelle des Vertrages aufgefiihrten Haftungsbegrenzungen
fir spezielle Falle, wie z.B. bei Verzug und Garantien, bleiben unberihrt.

Fur alle Schaden aus Delikt, insbesondere aus Unerlaubter Handlung (§ 823
ff BGB), die eine Partei bzw. ihre Erfiillungs- oder Verrichtungsgehilfen der
anderen Partei auf der Baustelle oder im Zusammenhang mit den
beiderseitigen Leistungspflichten nach diesem Vertrag zufiigen, gilt, ohne
dass es im Sinne dieses Vertrages auf ein Auswahlverschulden (§ 831
BGB) ankommt, Folgendes:

Die Haftung einer Partei gegeniiber der anderen Partei fir Schaden im
Sinne dieses Artikels ist im Falle einfacher Fahrlassigkeit begrenzt auf 5
Mio. € je Schadensereignis. Der AN hat seine Haftpflichtrisiken in
mindestens vorgenannter Hohe je Schadensereignis bei einem
Haftpflichtversicherungs-Unternehmen zu versichern und die
ordnungsgemafe Zahlung der Versicherungspramien dem AG auf
Aufforderung nachzuweisen.

Im Schadensfall wird der AN die Ubernahme des Schadens durch die
Versicherung sicherstellen. Hierfiir wird er insbesondere die Versicherung
unverziglich mit Kopie an den AG Uber etwaige Schadensfalle informieren
und eine gegebenenfalls erforderliche Beweissicherung bis zur
Begutachtung durch den Versicherer vornehmen.

Verletzt der AN eine oder mehrere in dieser Ziffer geregelten Pflichten,
kommen ihm die Haftungserleichterungen dieser Ziffer nicht zugute. Bei
einem Verstofl} gegen die in dieser Ziffer genannten Pflichten des AN
besteht ein Sonderkiindigungsrecht seitens des AG oder der AG ist
berechtigt, die Versicherung auf Kosten des AN selbst einzudecken.

24, Exportlizenzen

Der AN ist verpflichtet, allfallige im Zusammenhang mit seinen Lieferungen
und Leistungen erforderlichen Exportlizenzen, insbesondere fiir den Export
in das Land des Endabnehmers auf seine Kosten zu beschaffen. Der AN
versichert, dass zum Zeitpunkt der Bestellung die vollstéandige Lieferung des
Bestellgegenstandes gesichert ist und keinerlei behdrdliche oder sonstige
Beschrankungen der kompletten Lieferung und Leistung entgegenstehen
und halt den AG und/oder den Endabnehmer fiir alle Anspriiche von dritter
Seite aus diesem Titel ohne jede Einschrankung schad- und klaglos und
ersetzt alle entstandenen Aufwendungen. Der AN verpflichtet sich
ausdriicklich, den AG auch uber alle nach Vertragsabschluss entstehenden
Exportverbote/Beschrankungen zu informieren und ihm rechtzeitig
Alternativvarianten kostenlos zu unterbreiten.

25. Rechte am Vertragsgegenstand

Der AN verpflichtet sich sicherzustellen, dass der Gebrauch der Lieferungen
und Leistungen des AN in keiner Weise durch die Geltendmachung von
Rechten des AN oder Rechten Dritter (Marken, Muster, Patente,
Gebietsschutz etc.) beeintrachtigt oder gegen bestehende Boykottklauseln,
Blacklists etc. verstoRen wird. Uber jede spéter festgestellte Verletzung
fremder Rechte oder Boykotts, Blacklists etc. hat der AN den AG
unverziiglich zu unterrichten. Der AN verpflichtet sich, den AG und/oder den
Endabnehmer gegeniiber allen Anspriichen Dritter aus diesem Titel ohne
jede Einschrankung schad- und klaglos zu halten und alle entstandenen
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Aufwendungen zu ersetzen.

Anfrageunterlagen sind dem AG mit den Angeboten oder nach erfolgter
Ausfiihrung der Bestellung unaufgefordert zuriickzugeben.

Fir die Ausarbeitung von Angeboten wird keine Vergitung gewéhrt. Die
Angebotsabgabe schlieRt die Zustimmung ein, dass technische
Angebotsunterlagen im erforderlichen Umfang an Dritte
(Engineeringpartner, Kunde etc.) ohne irgendwelche Anspriiche an den AG
zur Verfligung gestellt werden diirfen. Angebotsunterlagen werden nicht
retourniert.

Alle Lieferungen an den AG haben frei von Eigentumsvorbehalten und
Rechten Dritter zu erfolgen. Diesbeziigliche Vorbehalte des AN sind auch
ohne ausdrticklichen Widerspruch durch den AG rechtsunwirksam.

26. Geheimhaltung

Der AN hat den Inhalt sdmtlicher ihm im Rahmen der Angebots- und
Abwicklungsphase vom AG und/oder Endabnehmer direkt oder indirekt
zuganglich gemachten Informationen und Unterlagen kaufmannischer und
technischer Natur und alle darauf aufbauenden vom AN zu liefernden
Informationen geheim zu halten und ausschlieRlich zur Erflllung seiner
vertraglichen Verpflichtungen zu verwenden. Die Aufnahme von
Informationen in Referenzlisten oder Ahnlichem Bedarf der vorherigen
Zustimmung des AG. Bei VerstdRen gegen diese Geheimhaltungspflicht
verpflichtet sich der AN, den AG und/oder den Endabnehmer gegeniiber
allen Anspruichen Dritter aus diesem Titel ohne jede Einschrankung schad-
und klaglos zu halten und alle entstandenen Aufwendungen zu ersetzen.

27. Urheberrecht

Das Eigentum und ausschlieRliche Nutzungsrecht an den vom AG dem AN
zur Verfigung gestellten Zeichnungen, Informationen und Know-how, sowie
auch von den im Zuge der Auftragsrealisierung vom AN erstellten
Zeichnungen und Dokumente etc. verbleibt beim AG. Der AN erkennt an,
dass diese ausschlieflich fir den AG urheberrechtlich geschiitzt sind.

28.  Kundigung und Einstellung aus dringenden Grinden

Der AG behalt sich vor, den Vertrag zu kiindigen, wenn er bzw. der
Abnehmer eine fir Bau oder Betrieb erforderliche Genehmigung nicht erhalt
oder sonstige wichtige, nicht vom AG bzw. Abnehmer zu vertretende und
bei Vertragsabschluss nicht vom AG bzw. Abnehmer vorhergesehene
technische, wirtschaftliche oder betriebliche Griinde dies erfordern. Aus
solchen Griinden kann der AG auch eine zeitweilige Einstellung der
Arbeiten (,Sistierung“) verlangen.

Im Fall der Kiindigung nach dem vorangehenden Absatz ist der
Vergitungsanspruch des AN auf einen den mangelfrei geleisteten Arbeiten
und nachweisbaren Verpflichtungen entsprechenden Teil der vereinbarten
Vergitung und auf Ersatz etwaiger darin nicht enthaltener Auslagen
begrenzt. Der AN wird eine entsprechende Klausel in den Vertrdgen mit
seinen Vorlieferanten/Erfullungsgehilfen aufnehmen, so dass im Falle der
Kundigung des AG auch der AN unverziiglich Kiindigungen aussprechen
kann, um die eigenen Kosten und die des AG bzw. Abnehmers zu
begrenzen.

Unabhangig von der zuvor getroffenen Spezialregelung bleibt daneben das
jederzeitige Kiindigungsrecht geman § 649 BGB mit der gesetzlichen
Vergltungsregelung bestehen.

Im Falle der Sistierung ist der Terminplan einvernehmlich anzupassen.
29. Sonstige Kiindigungsgriinde

Der AG ist berechtigt, den Vertrag fristlos zu kiindigen oder von ihm zurtick
zu treten, wenn der AN, dessen Mitarbeiter oder beauftragte Personen

. den auf Seiten des AG bzw. Abnehmers mit der Vorbereitung, dem
Abschluss oder der Durchfiihrung des Vertrages befassten Personen
oder ihnen nahe stehenden Personen unzuléssige Vorteile anbietet,
verspricht oder gewahrt

. sich nachweislich an wettbewerbsbeschrankenden Absprachen
beteiligt hat.

. nicht nur unerheblich oder wiederholt gegen diesen Vertrag verstoft,
z.B. im Falle der wiederholten oder gravierenden Verletzung von
Sicherheitsvorschriften oder der Vertraulichkeitsvereinbarung.
Weitergehende Anspriiche bleiben unberthrt.

Im Falle einer fristlosen Kiindigung geman dieser Ziffer hat der AN nur
Anspruch auf einen den bereits mangelfrei erbrachten Liefer- und
Leistungsumfang entsprechenden Teil der vereinbarten Vergitung. Im Falle
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des Riicktritts finden die gesetzlichen Regeln Anwendung. Ubt der AG ein
Recht zur fristlosen Kiindigung nicht aus und tritt er auch nicht vom Vertrag
zurlick, so ist der AN zu einer Vertragsstrafe in Hohe von Euro 25.000 je
Einzelfall verpflichtet.

Im Falle der Kiindigung ist der AN verpflichtet, die Baustelle unverziglich zu
raumen. Der AN hat dem AG unverziglich und in geordneter Form die fiir
die Fortsetzung der Planungs- und Bauarbeiten erforderlichen
Arbeitsunterlagen zu libergeben, die bis zum Zeitpunkt der Kiindigung
erstellt wurden bzw. zu erstellen waren. Sofern sich die Vertragsparteien
innerhalb einer angemessenen Frist nicht auf den im Zeitpunkt der
Kiindigung vorliegenden Baufortschritt einigen kdnnen, wird ein — notfalls
gerichtlich zu bestellender — Sachverstandiger mit der Begutachtung und
Feststellung des Baufortschrittes beauftragt.

30. Ordentliche Kiindigung

Der AG kann den Vertrag mit einer Frist von 2 Monaten kiindigen. Bereits
vom AG vor einer Kiindigung abgerufene Leistungen muss der AN in jedem
Fall zu den Bedingungen dieses Vertrages zu Ende ausfiihren, auch wenn
die Leistungen ganz oder teilweise nach Ende der Kiindigungsfrist zu
erfilllen sind. Der AG hat diese geleisteten Arbeiten ebenfalls gemafl
vertraglich vereinbarten Einheitspreisen zu vergiiten. Weitergehende
Anspriiche des AN nach § 649 Satz 2 BGB sind ausgeschlossen.

31.  Rucktritt

Das Recht zum Rucktritt vom Vertrag, soweit nach diesem Vertrag nicht im
Einzelnen ausdriicklich ausgeschlossen, bleibt unberihrt. Im Falle des
Ruicktritts ist der AG auch berechtigt, vom AN zu verlangen, dass dieser die
bereits erbrachten LuL auf Kosten des AN zuriickbaut und entfernt, sofern
und soweit der AG bzw. der Abnehmer die bereits erbrachten LuL oder Teile
davon nicht im Rahmen seines Betriebes nutzen kann. Eine
Riicknahmepflicht des AN besteht nicht, wenn der AG bzw. der Abnehmer
kein schutzwirdiges Interesse an der Riicknahme der LuL durch den AN
hat. Neben dem Riicktritt bestehende Schadensersatzanspriiche bleiben
unberihrt.

32. Mindestlohn

Der AN ist verpflichtet, die Regelungen des Mindestlohngesetzes (MiLoG)
einzuhalten, insbesondere seinen Mitarbeitern den jeweils nach § 1 MiLoG
erforderlichen Mindestlohn zu zahlen. Sofern der AN im Zusammenhang mit
der Erbringung der vertraglichen Leistungen mit Zustimmung des AG
Nachunternehmer bzw. Verleiher einsetzt, hat er sicherzustellen, dass auch
diese ihren Mitarbeitern den Mindestlohn gem. § 1 MiLoG zahlen und eine
entsprechende Verpflichtung an etwaige von ihnen eingesetzte weitere
Nachunternehmer bzw. Verleiher weiterleiten. Verletzt der AN die
vorgenannten Verpflichtungen aus Ziffer 6.1. und wird der AG durch
Mitarbeiter des AN oder seiner Nachunternehmer auf Zahlung des
Mindestlohnes in Anspruch genommen, hat der AN den AG von diesen
Ansprichen freizustellen. Der AG ist bei einem VerstoR zu einer
auBerordentlichen Kiindigung des Vertrages berechtigt.

33.  Hohere Gewalt

Betriebsfremde Ereignisse, die von auf’en durch elementare Naturkrafte
oder durch Handlungen Dritter herbeigefiihrt werden, die nach menschlicher
Einsicht und Erfahrung unvorhersehbar sind, mit wirtschaftlich vertretbaren
Mitteln auch durch die duBerste, nach der Sachlage vernlnftigerweise zu
erwartende Sorgfalt nicht verhiitet oder unschadlich gemacht werden
kénnen und auch nicht wegen ihrer Haufigkeit von der betroffenen
Vertragspartei in Kauf zu nehmen sind und deren Auswirkungen die
Erfullung des Vertrages unmdglich machen, verzégern oder erheblich
behindern, werden nachfolgend als ,Hohere Gewalt* bezeichnet.

Ereignisse und Umstande, die bei Vertragsabschluss vorhersehbar waren,
Insolvenzen oder Verzégerungen der LuL von Vorlieferanten oder
Erfullungsgehilfen des AN gelten, auch wenn die in Absatz 1 genannten
Voraussetzungen erflillt sein sollten, nicht als Hohere Gewalt.

Die Vertragsparteien werden sich iber Umstéande Héherer Gewalt
gegenseitig unverziglich informieren.

AN und AG werden sich im Rahmen der Zumutbarkeit nach besten Kraften
bemihen, diese Stérungen schnellstmdglich zu beseitigen und ihre
Auswirkungen zu reduzieren und méglichst auszugleichen. Kann eine nicht
nur unerhebliche Behinderung bzw. Verzégerung gleichwohl nicht
vermieden bzw. ausgeglichen werden, wird der Terminplan angepasst.
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34. Vertragsénderungen, Nebenabreden

Etwaige Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages sind nur dann
verbindlich, wenn sie vom AG in einem schriftlichen Nachtrag zu diesem
Vertrag niedergelegt worden sind und der AN diesem schriftlich zugestimmt
hat. Der Verzicht auf das Schriftformerfordernis bedarf ebenfalls der
schriftlichen Form.

E-Mails und Bestatigungsschreiben einzelner Personen, wie sie im eiligen
Geschaftsverkehr nicht uniiblich sind, &ndern den Vertrag nicht.

Die Bedingungen dieses Vertrages besitzen und behalten ihre Giiltigkeit
auch fiir Nachtrége, so weit in den Nachtragen nicht ausdriicklich etwas
Gegenteiliges vereinbart wird.

35.  Salvatorische Klausel

Soweit einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise
unwirksam sind oder werden, bleibt hiervon die Giiltigkeit der Gbrigen
Vertragsbestimmungen unberihrt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung
gilt diejenige wirksame Regelung als vereinbart, die dem in der
unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Willen der
Vertragsparteien so nahe wie mdglich kommt. Entsprechendes gilt, soweit
der Vertrag eine von beiden Parteien nicht gewollte Llicke aufweist.

36.  Gerichtsstand

Gerichtsstand fiir alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit jedem
rechtsgliltigen Auftragsverhaltnis zwischen AN und AG, dem diese
Bedingungen zugrunde liegen, (einschlieBlich jener betreffend die Glltigkeit
des Vertrages selbst), ist das am Sitz des Auftraggebers sachlich
zustandige Gericht. Der AG hat auch das Recht, am Sitz des AN zu klagen.

37. Anwendbares Recht
Auf den Vertrag ist deutsches materielles Recht unter Ausschluss nationaler

und internationaler Verweisungsnormen und des UN-
Kaufrechtsiibereinkommens 1980 anwendbar.



